

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24	Bangunan		
24 . 1	BANGUNAN GEDUNG		
24 . 1 . 1	Pekerjaan Persiapan & Tanah		
24 . 1 . 1 . 1	Pembuatan Bouwplank /Titik	103.760,20	cup
24 . 1 . 1 . 2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	105.506,00	lembar
24 . 1 . 1 . 3	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	9.450,00	10 Pcs
24 . 1 . 1 . 4	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	18.900,00	10 Pcs
24 . 1 . 1 . 5	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	12.489.397,73	10 Pcs
24 . 1 . 1 . 6	Pembongkaran Rangka dan Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali	11.790,00	10 Pcs
24 . 1 . 1 . 7	Pembongkaran Rangka Atap dan Penutup Dipakai Kembali	23.580,00	10 Pcs
24 . 1 . 1 . 8	Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m	501.049,69	lembar
24 . 1 . 1 . 9	Pembuatan pagar sementara kawat duri tinggi 1,8 m	85.323,01	lembar
24 . 1 . 2	Pekerjaan Tanah		
24 . 1 . 2 . 1	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	18.900,00	10 Pcs
24 . 1 . 2 . 2	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter	37.880,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 3	Pengangkutan Tanah Sejauh 150 Meter	64.660,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 4	Pengangkutan Tanah dr. Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	17.685,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 5	Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	29.475,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 6	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	44.800,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 7	Penggalian Tanah Biasa untuk Konstruksi	86.450,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 8	Penggalian Tanah Keras	115.056,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 9	Galian Tanah Cadas/Rabat	174.480,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 10	Penggalian Tanah Lumpur	139.110,01	500 Biji
24 . 1 . 2 . 11	Penggalian Lumpur dengan Alat Berat	38.394,32	500 Biji
24 . 1 . 2 . 12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	39.875,20	500 Biji
24 . 1 . 2 . 13	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 14	Pengurugan tanah dengan pemadatan	189.180,01	500 Biji
24 . 1 . 2 . 15	Pengurugan Pasir (PADAT)	214.820,01	500 Biji
24 . 1 . 2 . 16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	242.412,73	500 Biji
24 . 1 . 2 . 17	Pengurugan PUDEL 1 KP: 5 TL	329.725,60	500 Biji
24 . 1 . 2 . 18	Tanah Urug Katel	177.250,01	500 Biji

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 1 . 2 . 19	Pengurugan Sirtu dengan Pemasatan Menggunakan Alat Berat	261.276,81	500 Biji
24 . 1 . 2 . 20	Pengerukan Saluran (manual)	82.809,60	500 Biji
24 . 1 . 2 . 21	Pengurugan Pasir Untuk Paving	214.820,01	500 Biji
24 . 1 . 2 . 22	Pemasatan Tanah	62.900,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 23	Pekerjaan 1m ² Lapisan Ijuk tebal 10cm	31.870,00	ikat
24 . 1 . 2 . 24	Pengerukan Saluran (alat berat)	91.014,00	500 Biji
24 . 1 . 2 . 25	Pengurugan Abu Batu	234.970,01	500 Biji
24 . 1 . 3	Tambah HSPK 3		
24 . 2	PEKERJAAN PONDASI		
24 . 2 . 1	Pondasi		
24 . 2 . 1 . 1	Pemasangan Turap Papan tebal 3 cm	356.906,00	10 Pcs
24 . 2 . 1 . 2	Pemasangan Turap Bambu tinggi 1,5 m	192.031,74	lembar
24 . 2 . 1 . 3	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75 m	363.614,51	lembar
24 . 2 . 1 . 4	Pemasangan Trucuk Bambu ϕ 10 s/d 12 - P.3 m	33.735,00	batang
24 . 2 . 1 . 5	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam ϕ 8 s/d 12 - P 4 m	0,00	batang
24 . 2 . 1 . 6	Pemasangan Perancah Bambu	318.866,00	10 Pcs
24 . 2 . 1 . 7	Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m	261.360,00	lembar
24 . 2 . 1 . 8	Pembuatan KISDAM tinggi 1,5m tebal 0,6 m	368.143,00	lembar
24 . 2 . 1 . 9	Pembuatan KISDAM tinggi 2m tebal 0,6 m	511.113,41	lembar
24 . 2 . 1 . 10	Pembuatan KISDAM tinggi 2,5m tebal 0,6 m	571.684,00	lembar
24 . 2 . 1 . 11	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	1.204.757,52	500 Biji
24 . 2 . 1 . 12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	1.158.738,02	500 Biji
24 . 2 . 1 . 13	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)	1.126.826,43	500 Biji
24 . 2 . 1 . 14	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1/4 kp : 5 ps)	1.101.400,80	500 Biji
24 . 2 . 1 . 15	Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 1 Kp : 2 Ps)	3.481.241,72	500 Biji
24 . 2 . 1 . 16	Perbaikan dan Pemasatan Talud	41.743,60	500 Biji
24 . 2 . 1 . 17	Perkuatan Talud Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 pc : 1/4 kpr : 5 ps)	2.518.394,03	500 Biji
24 . 2 . 1 . 18	Perkuatan Talud dengan Pasangan Batu Kali 15/20 cm (1 pc :1 kpr : 2 ps)	0,00	500 Biji
24 . 2 . 1 . 19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)	747.530,42	500 Biji
24 . 2 . 1 . 20	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	599.276,02	500 Biji
24 . 2 . 1 . 21	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm	614.680,32	500 Biji
24 . 2 . 1 . 22	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm kedalaman 3 m	154.200,01	cup
24 . 2 . 1 . 23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m	182.496,01	cup
24 . 2 . 1 . 24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr)	5.497.670,58	500 Biji

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 2 . 1 . 25	Pemancangan Tiang Pancang m1 (\geq 200m)	239.542,60	lembar
24 . 2 . 1 . 26	Pemancangan Batu Acak atau Batu Alam	1.023.984,01	10 Pcs
24 . 3	STRUKTUR UTAMA		
24 . 3 . 1	Beton		
24 . 3 . 1 . 1	Pekerjaan Beton K-100	1.001.387,34	500 Biji
24 . 3 . 1 . 2	Pekerjaan Beton K-125	1.042.506,65	500 Biji
24 . 3 . 1 . 3	Pekerjaan Beton K-150	1.074.288,43	500 Biji
24 . 3 . 1 . 4	Lantai Kerja K-100	923.032,01	500 Biji
24 . 3 . 1 . 5	Pekerjaan Beton K-175	1.113.786,25	500 Biji
24 . 3 . 1 . 6	Pekerjaan Beton K-200	1.147.983,78	500 Biji
24 . 3 . 1 . 7	Pekerjaan Beton K-225	1.175.912,98	500 Biji
24 . 3 . 1 . 8	Pekerjaan Beton K-250	1.192.674,72	500 Biji
24 . 3 . 1 . 9	Pekerjaan Beton K-275	1.221.506,49	500 Biji
24 . 3 . 1 . 10	Pekerjaan Beton K-300	1.230.389,21	500 Biji
24 . 3 . 1 . 11	Pekerjaan Beton K-325	1.327.409,13	500 Biji
24 . 3 . 1 . 12	Pekerjaan Beton K-350	1.339.070,17	500 Biji
24 . 3 . 1 . 13	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1.175.912,98	500 Biji
24 . 3 . 1 . 14	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	15.291,30	ikat
24 . 3 . 1 . 15	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	194.368,00	10 Pcs
24 . 3 . 1 . 16	Pekerjaan Pemasangan Kabel prestressed polos/strand	14.656,40	ikat
24 . 3 . 1 . 17	Pekerjaan Bekisting Sloof	256.284,00	10 Pcs
24 . 3 . 1 . 18	Pekerjaan Bekisting Kolom	383.646,50	10 Pcs
24 . 3 . 1 . 19	Pekerjaan Bekisting Balok	397.781,00	10 Pcs
24 . 3 . 1 . 20	Pekerjaan Bekisting Lantai	383.646,50	10 Pcs
24 . 3 . 1 . 21	Pekerjaan Bekisting Dinding	373.700,00	10 Pcs
24 . 3 . 1 . 22	Pekerjaan Bekisting Tangga	348.662,50	10 Pcs
24 . 3 . 1 . 23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	4.564.740,01	500 Biji
24 . 3 . 1 . 24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	5.583.185,03	500 Biji
24 . 3 . 1 . 25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	6.887.604,94	500 Biji
24 . 3 . 1 . 26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	5.941.711,95	500 Biji
24 . 3 . 1 . 27	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg besi + Bekisting)	8.843.752,04	500 Biji
24 . 3 . 1 . 28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	5.861.695,96	500 Biji
24 . 3 . 1 . 29	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	6.351.944,48	500 Biji
24 . 3 . 1 . 30	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11 cm)	81.995,40	lembar

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 3 . 1 . 31	Pekerjaan Ring Balk (10x15) cm	115.086,95	lembar
24 . 3 . 1 . 32	Pembongkaran Beton	503.200,00	500 Biji
24 . 3 . 2	Pekerjaan Besi & Baja		
24 . 3 . 2 . 1	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	40.407,00	ikat
24 . 3 . 2 . 2	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	3.381,60	set m
24 . 3 . 2 . 3	Pekerjaan Perakitan Besi	531,48	ikat
24 . 3 . 2 . 4	Perbaikan Sambungan (Baut, Cincin, Pasak, dll)	25.230,00	ikat
24 . 3 . 2 . 5	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)	9.804,00	ikat
24 . 3 . 2 . 6	Ongkos Pasang Gelagar Profil	8.010,00	ikat
24 . 3 . 2 . 7	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja	40.407,00	ikat
24 . 3 . 2 . 8	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi Siku	39.257,00	ikat
24 . 4	PEKERJAAN DINDING		
24 . 4 . 1	PEKERJAAN DINDING		
24 . 4 . 1 . 1	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	316.025,00	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 2	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata	303.921,00	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 3	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata	295.526,40	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 4	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1 bata	291.540,60	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 5	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1 bata	275.325,31	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 6	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata	153.692,70	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 7	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata	147.813,34	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 8	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	144.522,30	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2 bata	142.457,26	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 10	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata	137.882,00	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 11	Pemasangan Batu Merah Kosongan	916.535,00	500 Biji
24 . 4 . 1 . 12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	117.900,00	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 13	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm	80.768,13	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 14	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm	74.371,57	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 15	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	71.663,73	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	69.766,08	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 17	Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm	68.756,89	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 18	Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps	23.809,30	lembar
24 . 4 . 1 . 19	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS	56.270,84	10 Pcs
24 . 4 . 1 . 20	Kol-Kolan	8.038,20	lembar
24 . 4 . 1 . 21	Pekerjaan Acian	41.651,50	10 Pcs

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 4 . 1 . 22	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC:3PP	887.291,20	10 Pcs
24 . 4 . 2	Finishing Dinding		
24 . 4 . 2 . 1	Pemasangan Batu Klingker	2.118.587,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 2	Pemasangan Batu Ampyang	223.897,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 3	Pelapisan Waterproofing	57.695,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 4	Pengecatan Genteng	26.340,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 5	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	84.192,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 6	Pengecatan Besi	37.790,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 7	Pemasangan Batu Bobos Ukuran (10 x 20 x 1,5 cm)	363.377,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 8	Plamur Tembok	20.822,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 9	Pengecatan Dasar Meni Besi	37.480,00	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 10	Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (sewarna)	25.464,60	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 11	Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir (sewarna)	29.611,80	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 12	Pengecatan Dinding Dalam Baru	31.370,40	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 13	Pengecatan Dinding Luar Baru	37.130,40	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 14	Pekerjaan Teer Kayu	15.045,50	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 15	Pemasangan Wall Paper	374.671,01	10 Pcs
24 . 4 . 2 . 16	Pekerjaan Lapis Melamin Duco (2x Lapis Sampai Rata)	215.271,30	10 Pcs
24 . 5	PEKERJAAN LANTAI		
24 . 5 . 1	Lantai		
24 . 5 . 1 . 1	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	264.700,29	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 2	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm Polos	1.626.715,75	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 3	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	1.047.264,68	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 4	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	274.314,39	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 5	Pemasangan Tegel Porselen (Dinding)	1.528.448,02	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 6	Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik uk. 7.5x20 cm	344.475,28	lembar
24 . 5 . 1 . 7	Pemasangan Lantai Marmer (100x100)	130.060,00	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 8	Pembuatan/Pemasangan Hardener Floor (Granit Trase Corak)	373.321,32	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 9	Pemasangan lantai karpet	881.947,96	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 10	Pemasangan lantai kayu (gymfloor)	523.524,98	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 11	Pemasangan Lantai keramik Granit	264.997,07	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 12	Pemasangan Tegel Porceline 40x40 cm	1.502.347,87	10 Pcs
24 . 5 . 1 . 13	Pemasangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm (warna gelap)	14.030.395,64	10 Pcs
24 . 6	PEKERJAAN ATAP		

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 6 . 1	Rangka Atap		
24 . 6 . 1 . 1	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang Max.6 meter)	30.489.660,47	500 Biji
24 . 6 . 1 . 2	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Bentang Max 7 m)	17.219.480,18	500 Biji
24 . 6 . 1 . 3	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)	13.885.380,11	500 Biji
24 . 6 . 1 . 4	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	40.407,00	ikat
24 . 6 . 1 . 5	Pemasangan Reng kamper/Usuk kamper	190.951,80	10 Pcs
24 . 6 . 1 . 6	Pemasangan Reng Meranti/Usuk Kamper	153.259,80	10 Pcs
24 . 6 . 1 . 7	Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati	367.099,81	10 Pcs
24 . 6 . 1 . 8	Pemasangan Gording Kamper	16.271.260,16	500 Biji
24 . 6 . 1 . 9	Pemasang rangka atap Galvalume Uk 0.8 mm	417.630,01	10 Pcs
24 . 6 . 1 . 10	Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm	340.520,01	10 Pcs
24 . 6 . 1 . 11	Pemasang rangka atap Galvalume Campuran	363.400,01	10 Pcs
24 . 6 . 2	Penutup Atap		
24 . 6 . 2 . 1	Pemasangan Genteng Jawa (Soka)	170.523,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 2	Pemasangan Genteng Kaca	943.023,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 3	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	550.523,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 4	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	153.376,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 5	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	103.856,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 6	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40	116.956,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 7	Pemasangan Atap Fiber Glass	55.879,40	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 8	Pemasangan Atap Genteng Galvalume (m2)	235.783,01	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 9	Pemasangan Wuwung Genteng Jawa	152.302,73	lembar
24 . 6 . 2 . 10	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	157.802,73	lembar
24 . 6 . 2 . 11	Pemasangan Wuwung/Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)	289.721,01	lembar
24 . 6 . 2 . 12	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 2/20	85.750,40	lembar
24 . 6 . 2 . 13	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 2 / 20 cm	142.288,40	lembar
24 . 6 . 2 . 14	Pemasangan Listplank Kayu Meranti 3 / 30 cm	86.588,00	lembar
24 . 6 . 2 . 15	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm	143.388,00	lembar
24 . 6 . 2 . 16	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 60 cm)	311.538,16	lembar
24 . 6 . 2 . 17	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 90 cm)	364.313,85	lembar
24 . 6 . 2 . 18	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm)	322.038,16	lembar
24 . 6 . 2 . 19	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 90 cm)	380.013,85	lembar
24 . 6 . 2 . 20	Pemasangan Talang Cerobong Seng BJLS 40 / 12 cm	289.278,00	lembar
24 . 6 . 2 . 21	Pemasangan Talang Polakan Lebar 60 cm Seng BJLS 40	384.900,00	lembar

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 6 . 2 . 22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	25.245,00	lembar
24 . 6 . 2 . 23	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	124.335,00	lembar
24 . 6 . 2 . 24	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW	179.175,01	lembar
24 . 6 . 2 . 25	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"	33.224,50	lembar
24 . 6 . 2 . 26	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"	38.449,50	lembar
24 . 6 . 2 . 27	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5"	111.749,50	lembar
24 . 6 . 2 . 28	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 cm x 108 cm x 0,5 cm	76.916,00	lembar
24 . 6 . 2 . 29	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 180 cm x 108 cm x 0,5 cm	88.088,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 30	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 cm x 108 cm x 0,5 cm	84.808,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 31	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 cm x 105 cm x 0,4 cm	69.369,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 32	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 180 cm x 105 cm x 0,4 cm	78.649,00	10 Pcs
24 . 6 . 2 . 33	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 210 cm x 105 cm x 0,4 cm	64.721,00	10 Pcs
24 . 6 . 3	Pemasangan Plafon		
24 . 6 . 3 . 1	Pemasangan Plafon Asbes Datar Rangka Kayu Kamper	171.767,60	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 2	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper	217.857,60	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 3	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Lama	84.663,00	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 4	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Meranti	187.704,00	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 5	Pemasangan Plafon Triplek Rangka Kayu Meranti	211.469,00	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 6	Pemasangan List plafond Kayu kamper	50.686,00	lembar
24 . 6 . 3 . 7	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Kamper	144.279,60	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 8	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Meranti	114.126,00	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 9	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	46.626,40	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 10	Rangka Plafon Luar (Overstek)	235.885,40	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 11	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Kamper)	253.119,60	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 12	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Meranti)	197.838,00	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 13	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Aluminium	339.812,43	10 Pcs
24 . 6 . 3 . 14	Pemasangan Plafond Kalsiboard Rangka Plafon Metal Furing	337.063,84	10 Pcs
24 . 7	PEKERJAAN FINISHING		
24 . 7 . 1	Kusen, Pintu, & Jendela		
24 . 7 . 1 . 1	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati	22.713.930,43	500 Biji
24 . 7 . 1 . 2	Kusen Pintu / Jendela Kayu kamper	9.967.050,33	500 Biji
24 . 7 . 1 . 3	Kusen Pintu/Jendela Kayu Meranti	8.290.050,19	500 Biji
24 . 7 . 1 . 4	Daun Pintu Teakwood	471.079,68	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 5	Daun Pintu Triplek	418.379,68	10 Pcs

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 7 . 1 . 6	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	956.235,98	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 7	Daun Pintu Klam (Kayu kamper)	561.843,98	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 8	Daun Pintu Panil (Kayu Jati Klas II)	1.297.601,98	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 9	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	903.209,99	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 10	Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu jati	909.397,22	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 11	Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu Kamper	618.442,00	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 12	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	773.714,50	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 13	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	137.308,50	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 14	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	223.658,51	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 15	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	354.542,01	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 16	Pemasangan Kaca Mati Rayban tebal 5 mm	63.950,40	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 17	Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)	587.125,60	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 18	Pemasangan Dinding Teakwood (1 lapis) Tanpa Rangka	503.470,00	btl
24 . 7 . 1 . 19	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Kayu Kamper	0,00	btl
24 . 7 . 1 . 20	Pemasangan Kunci Tanam Kecil	33.638,50	10 Lembar
24 . 7 . 1 . 21	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	51.359,00	10 Lembar
24 . 7 . 1 . 22	Pemasangan Engsel H (stel)	80.238,50	10 Lembar
24 . 7 . 1 . 23	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	43.420,00	btl
24 . 7 . 1 . 24	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	133.920,00	btl
24 . 7 . 1 . 25	Pemasangan Grendel Kecil	81.820,00	btl
24 . 7 . 1 . 26	Pemasangan Grendel Panjang	142.940,00	btl
24 . 7 . 1 . 27	Pemasangan Grendel Besar	300.986,00	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 28	Pemasangan Grendel Tanam	235.140,00	btl
24 . 7 . 1 . 29	Pemasangan Gorden	41.440,00	10 Lembar
24 . 7 . 1 . 30	Pemasangan Grendel Espanyolet	60.820,00	btl
24 . 7 . 1 . 31	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	0,00	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 32	Pemasangan Hak Angin Lurus	0,00	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 33	Pemasangan Fitrise	550.870,00	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 34	Pemasangan Vertical Blind	363.874,00	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 35	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud	528.960,12	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 36	Pemasangan Karpet Wool	1.695.802,93	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 37	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Plastik)	27.034,00	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 38	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Aluminium)	20.806.860.747,66	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 39	Pemasangan Kawat Harmonika	63.677,44	10 Pcs

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 7 . 1 . 40	Pembongkaran Kayu	868.500,01	500 Biji
24 . 7 . 1 . 41	Lantai Papan / Balok kayu Kamper per m2	488.576,20	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 42	Pemasangan Daun Pintu PVC	479.080,01	btl
24 . 7 . 1 . 43	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4" Putih	145.439,20	lembar
24 . 7 . 1 . 44	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 3" Coklat	116.619,20	lembar
24 . 7 . 1 . 45	Pemasangan Slimar Alumunium Profil 3/8 "	240.606,58	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 46	Pemasangan Kaca Gravier	2.441.775,05	10 Pcs
24 . 7 . 1 . 47	Pemasangan Kaca Stainglass	2.905.238,56	10 Pcs
24 . 7 . 2	Instalasi Listrik		
24 . 7 . 2 . 1	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	273.210,00	cup
24 . 7 . 2 . 2	Pemasangan Titik Lampu Gedung	364.800,00	cup
24 . 7 . 2 . 3	Pemasangan Saklar Tunggal	62.310,00	cup
24 . 7 . 2 . 4	Pemasangan Saklar Ganda	79.210,00	cup
24 . 7 . 3	Sanitair		
24 . 7 . 3 . 1	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	83.210,40	lembar
24 . 7 . 3 . 2	Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen	73.002,00	lembar
24 . 7 . 3 . 3	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	71.341,60	lembar
24 . 7 . 3 . 4	Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)	85.310,40	lembar
24 . 7 . 3 . 5	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	78.302,00	lembar
24 . 7 . 3 . 6	Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran)	72.441,60	lembar
24 . 7 . 3 . 7	Pekerjaan Cor Beton Tutup Urung-Urung 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	1.872.727.273,00	500 Biji
24 . 7 . 3 . 8	Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1.872.727.273,00	500 Biji
24 . 7 . 3 . 9	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"	21.482,40	lembar
24 . 7 . 3 . 10	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"	23.672,40	lembar
24 . 7 . 3 . 11	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1"	25.562,40	lembar
24 . 7 . 3 . 12	Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1 1/2"	52.262,40	lembar
24 . 7 . 3 . 13	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 1 1/2"	24.302,40	lembar
24 . 7 . 3 . 14	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"	33.588,60	lembar
24 . 7 . 3 . 15	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"	49.550,80	lembar
24 . 7 . 3 . 16	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4"	55.820,80	lembar
24 . 7 . 3 . 17	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 5"	143.780,81	lembar
24 . 7 . 3 . 18	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 6"	194.360,81	lembar
24 . 7 . 3 . 19	Pemasangan Kran Air	74.790,00	btl
24 . 7 . 3 . 20	Kloset Jongkok Porselen	826.603,00	btl

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 7 . 3 . 21	Kloset Duduk Porselen	3.444.060,00	btl
24 . 7 . 3 . 22	Pemasangan Wastafel	773.693,01	btl
24 . 7 . 3 . 23	Pemasangan Lubang Drainase	17.969,00	btl
24 . 7 . 3 . 24	Pembersihan Saluran Kedalaman s/d 1m	6.764,00	10 Pcs
24 . 7 . 3 . 25	Angkutan Pembersihan Saluran	93.948,00	500 Biji
24 . 7 . 3 . 26	Pengerukan Lumpur (GORONG-2)	172.900,00	500 Biji
24 . 7 . 3 . 27	Galian Drainase	87.550,00	500 Biji
24 . 7 . 3 . 28	Drainase Porous	253.225,01	500 Biji
24 . 7 . 3 . 29	Pemasangan Instalasi Air Bersih	52.262,40	lembar
24 . 7 . 3 . 30	Pemasangan Instalasi Air Kotor	123.372,40	lembar
24 . 7 . 3 . 31	Pemasangan Pipa Pe 12 mm	129.395,80	lembar
24 . 7 . 4	Pagar		
24 . 7 . 4 . 1	Pemasangan Pagar Besi Model BRC	380.292,96	10 Pcs
24 . 7 . 4 . 2	Pemasangan Pintu Swing Ganda / dorong Type BRC/PMG ukuran. (1,2 x 3) meter	385.994,55	10 Pcs
24 . 7 . 4 . 3	Pemasangan Pintu Pagar Besi	1.069.649,99	10 Pcs
24 . 7 . 4 . 4	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.5 m x 2.4 m	5.416.909.502,00	10 Lembar
24 . 7 . 4 . 5	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1,2 m x 2.4 m	4.067.876.571,57	10 Lembar
24 . 7 . 4 . 6	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.2 m x 2.25 m	4.732.141.640,78	10 Lembar
24 . 7 . 4 . 7	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.5 m x 2.25 m	6.081.520.410,79	lembar
24 . 7 . 5	Pipa		
24 . 7 . 5 . 1	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	11.536,50	lembar
24 . 7 . 5 . 2	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1/2 " (Medium)	2.247.372.878,90	lembar
24 . 7 . 5 . 3	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4 " (Medium)	2.247.405.722,90	lembar
24 . 7 . 5 . 4	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 " (Medium)	2.247.469.676,89	lembar
24 . 7 . 5 . 5	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)	5.880.632.603,67	lembar
24 . 7 . 5 . 6	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 " (Medium)	4.494.972.503,79	lembar
24 . 7 . 5 . 7	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 " (Medium)	5.618.861.750,99	lembar
24 . 7 . 5 . 8	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3 " (Medium)	5.993.614.456,88	lembar
24 . 7 . 5 . 9	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4 " (Medium)	10.863.080.076,57	lembar
24 . 7 . 5 . 10	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 5 " (Medium)	11.799.889.249,06	lembar
24 . 7 . 5 . 11	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 6 " (Medium)	36.754.479.400,58	lembar
24 . 7 . 5 . 12	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 8 " (Medium)	36.755.645.872,56	lembar
24 . 7 . 5 . 13	Pembuatan Bak Kontrol	404.055.906,89	btl
24 . 7 . 5 . 14	Pemasangan Pipa PVC 110	27.098,00	lembar

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 7 . 5 . 15	Pemasangan Pipa PVC 160	123.403,00	lembar
24 . 7 . 5 . 16	Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)	270.000,00	lembar
24 . 7 . 5 . 17	Pemasangan Tee 150 x 100	948.667,02	btl
24 . 7 . 5 . 18	Pemasangan Tee 150 x 150	967.037,02	btl
24 . 7 . 5 . 19	Pemasangan Tee 100 x 100	581.267,01	btl
24 . 7 . 5 . 20	Pemasangan Valve 100	1.417.300,03	btl
24 . 7 . 5 . 21	Pemasangan Valve 150	2.790.210,06	btl
24 . 7 . 5 . 22	Pemasangan FBBT 100	626.950,01	btl
24 . 7 . 5 . 23	Pemasangan Blank Flanged 100	238.870,01	btl
24 . 7 . 5 . 24	Pemasangan L PVC 100 x 90	457.220,01	btl
24 . 7 . 5 . 25	Pemasangan L PVC 100 x 45	457.220,01	btl
24 . 7 . 5 . 26	Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch	40.014,26	lembar
24 . 7 . 5 . 27	Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch	84.779,26	lembar
24 . 8	INFRASTRUKTUR		
24 . 8 . 1	Perkerasan Paving		
24 . 8 . 1 . 1	Pemasangan Tegel Trotoar	172.458,94	10 Pcs
24 . 8 . 1 . 2	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	86.200,00	10 Pcs
24 . 8 . 1 . 3	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	96.600,00	10 Pcs
24 . 8 . 1 . 4	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	92.400,00	10 Pcs
24 . 8 . 1 . 5	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	97.700,00	10 Pcs
24 . 8 . 1 . 6	Kanstin BDCM 21.5	92.763,44	lembar
24 . 8 . 1 . 7	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	91.153,45	lembar
24 . 8 . 1 . 8	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu -abu	36.341,10	lembar
24 . 8 . 1 . 9	Stopper/Uskup tebal 8 cm abu - abu	38.345,10	lembar
24 . 8 . 1 . 10	Stopper/Uskup tebal 6 cm warna	34.671,10	lembar
24 . 8 . 1 . 11	Stopper/Uskup tebal 8 cm warna	40.015,10	lembar
24 . 8 . 1 . 12	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali	7.560,00	10 Pcs
24 . 8 . 1 . 13	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali	3.780,00	10 Pcs
24 . 8 . 1 . 14	Pemasangan Grass Block	141.810,00	10 Pcs
24 . 8 . 2	Perkerasan Jalan raya		
24 . 8 . 2 . 1	Perkerasan Jalan raya	161.685,67	Pohon
24 . 8 . 2 . 2	Biaya Menghampar dengan Finisher	1.161.485,67	Pohon
24 . 8 . 2 . 3	Biaya Gilas dengan Pneumatic Tire Roller	283.485,67	Pohon
24 . 8 . 2 . 4	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (Tandem)	330.285,67	Pohon

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 8 . 2 . 5	Lapis Resap Ikat/Prime Coat	16.606,37	Pohon
24 . 8 . 2 . 6	Lapis Perekat/Tack Coat	17.267,50	Pohon
24 . 8 . 2 . 7	Hot Rolled Sheet	94.924,47	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 8	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	454.917,90	500 Biji
24 . 8 . 2 . 9	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	325.890,06	500 Biji
24 . 8 . 2 . 10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	283.921,71	500 Biji
24 . 8 . 2 . 11	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	1.143.065,16	potong
24 . 8 . 2 . 12	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC	1.109.011,54	potong
24 . 8 . 2 . 13	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling	1.109.011,54	potong
24 . 8 . 2 . 14	Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston) menggunakan alat	1.262.002,51	potong
24 . 8 . 2 . 15	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat	1.115.974,51	potong
24 . 8 . 2 . 16	Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat	1.063.698,00	potong
24 . 8 . 2 . 17	Produksi Aspal Emulsi	1.531.697,00	potong
24 . 8 . 2 . 18	Lapis Renolith Concrete Base Tebal 20 Cm	1.579.278,27	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 19	Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas)	28.258.270,47	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 20	Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat digilas)	28.280.675,47	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 21	Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas)	28.180.735,47	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 22	Penghamparan ATB tb. 6 cm	1.846.107.424,84	potong
24 . 8 . 2 . 23	Penghamparan ATB tb. 4 cm	1.852.078.220,87	potong
24 . 8 . 2 . 24	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	164.819.187,42	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 25	Lapisan Stone Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR)	749.109.790,36	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 26	Lap AC Levelling 3-4 cm, tanpa Finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)	749.109.790,36	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 27	Lap atbl 3-4 cm, tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)	749.109.790,36	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 28	Pas Curbing Type A panjang 0.6 m	141.336,62	lembar
24 . 8 . 2 . 29	Pas Curbing Type B panjang 0.5 m	175.660,62	lembar
24 . 8 . 2 . 30	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	28.190.453,07	10 Pcs
24 . 8 . 2 . 31	Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m	72.198,62	lembar
24 . 8 . 3	Fasilitas Jalan (PJU)		
24 . 8 . 3 . 1	Pemasangan Konektor Kabel	17.610,00	btl
24 . 8 . 3 . 2	Pemasangan dan Penarikan Kabel	5.500,00	lembar
24 . 8 . 3 . 3	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	246.400,00	lembar
24 . 8 . 3 . 4	Roll Pipa 1,5"	39.073,70	Pad
24 . 8 . 3 . 5	Roll Pipa 2"	48.166,30	Pad
24 . 8 . 3 . 6	Roll Pipa 3"	87.950,00	Pad

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 8 . 3 . 7	Roll Pipa 4"	139.100,00	Pad
24 . 8 . 3 . 8	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	4.880,00	lembar
24 . 8 . 3 . 9	Pemasangan PVC untuk Kabel Tanam	72.725,00	lembar
24 . 8 . 3 . 10	Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)	194.500,00	Pad
24 . 8 . 3 . 11	Pemasangan Panel Lampu PJU	199.600,00	Pad
24 . 8 . 3 . 12	Pemasangan Panel Tempat Ballast	149.700,01	Pad
24 . 8 . 3 . 13	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 2 x 16 mm	1.872.741.173,00	lembar
24 . 8 . 3 . 14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 4 x 16 mm	1.872.750.773,00	lembar
24 . 8 . 3 . 15	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 2,5 m	4.681.850.682,50	lembar
24 . 8 . 3 . 16	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	5.618.220.819,00	lembar
24 . 8 . 3 . 17	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m	7.490.961.092,00	lembar
24 . 8 . 3 . 18	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7,5 m	14.045.552.047,50	lembar
24 . 8 . 3 . 19	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 10,5 m	19.663.772.866,50	lembar
24 . 8 . 3 . 20	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 11.5 m	21.536.513.139,50	lembar
24 . 8 . 3 . 21	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 13 m	24.345.623.549,00	lembar
24 . 8 . 3 . 22	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	33.709.324.914,00	lembar
24 . 8 . 3 . 23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	49.627.617.234,50	lembar
24 . 8 . 3 . 24	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5m	1.873.731.408,00	btl
24 . 8 . 3 . 25	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 2m	1.873.940.658,00	btl
24 . 8 . 3 . 26	Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3m	1.876.871.023,00	btl
24 . 8 . 3 . 27	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 6m	2.041.523.136,82	btl
24 . 8 . 3 . 28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA	1.876.625.473,00	Pad
24 . 8 . 3 . 29	Pemasangan Panel Pampu PJU - 1 Phase 3500VA	1.876.844.973,00	Pad
24 . 8 . 3 . 30	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 4400VA	1.876.844.973,00	Pad
24 . 8 . 3 . 31	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 5500VA	4.336.600,00	Pad
24 . 8 . 3 . 32	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 7700VA	1.877.219.273,00	Pad
24 . 8 . 3 . 33	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 6600VA	1.878.424.373,00	Pad
24 . 8 . 3 . 34	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 10600VA	1.878.424.373,00	Pad
24 . 8 . 3 . 35	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 13200VA	1.877.635.973,00	Pad
24 . 8 . 3 . 36	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 16500VA	1.877.635.973,00	Pad
24 . 8 . 3 . 37	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 23000VA	1.879.853.773,00	Pad
24 . 8 . 3 . 38	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 33000VA	1.880.983.973,00	Pad
24 . 8 . 3 . 39	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 41500VA	1.884.453.673,00	Pad
24 . 8 . 3 . 40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	1.874.037.473,00	Pad

No.	Uraian	Harga Satuan	Satuan
24 . 8 . 3 . 41	Pemasangan Panel Meter 3 Phase	1.873.977.173,00	Pad
24 . 8 . 3 . 42	Pemasangan Instalasi Pelaluan Arde Panel Meter	45.160,00	Pad
24 . 8 . 3 . 43	Pemasangan Lampu HPS 150 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	6.121.150,00	Pad
24 . 8 . 3 . 44	Pemasangan Lampu HPS 250 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	7.070.550,00	Pad
24 . 8 . 3 . 45	Pemasangan Lampu HPS 400 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	10.800.050,00	Pad
24 . 8 . 3 . 46	Pemasangan Lampu Pendistrian LED	7.844.450,00	Pad
24 . 8 . 3 . 47	Pemasangan Lampu Jalan Raya LED	9.130.150,00	Pad
24 . 8 . 3 . 48	Pondasi Biasa PJU	452.002.019,35	cup
24 . 8 . 3 . 49	Pondasi Strous PJU	390.575.128,43	cup
24 . 8 . 3 . 50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	390.915.944,79	cup
24 . 8 . 3 . 51	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	2.669.840,00	Pad
24 . 8 . 3 . 52	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	4.196.940,00	Pad
24 . 8 . 3 . 53	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	3.220.440,00	Pad
24 . 8 . 3 . 54	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	4.196.940,00	Pad
24 . 8 . 3 . 55	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	4.196.940,00	Pad
24 . 8 . 3 . 56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	5.173.440,00	Pad
24 . 8 . 3 . 57	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5m	1.266.940,00	Pad
24 . 8 . 3 . 58	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 7m	1.662.540,00	Pad
24 . 8 . 3 . 59	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 5m	1.652.040,00	Pad
24 . 8 . 3 . 60	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 7m	1.778.440,00	Pad
24 . 8 . 3 . 61	Pemasangan Tiang Tanam 5 m	2.768.940,00	Pad
24 . 8 . 3 . 62	Bongkar Panel Lama	142.720,00	btl
24 . 8 . 3 . 63	Bongkar Instalasi Lama	1.872.727.273,00	lembar
24 . 8 . 3 . 64	Pembongkaran Ornamen	112.200,00	cup
24 . 8 . 3 . 65	Pembongkaran Tiang	354.190,00	cup
24 . 8 . 3 . 66	Pindah Panel Lama	1.873.460.173,00	Pad
24 . 8 . 3 . 67	Pemasangan Armatur	159.550,00	btl
24 . 8 . 3 . 68	Bongkar Armatur	106.020,00	btl
24 . 8 . 3 . 69	Pengecatan dengan Cat Road Line	63.412,50	10 Pcs